

Definitief Ontwerp Begroting IGU Sarsven en de Banen (13 jul 2011)

Omschrijving inrichtingsmaatregel en taakstelling grond	Aantal	Eenheid	Kosten per eenheid	Totale kosten	Bron
Doel verbeteren landbouwstructuur					
Verwerven gronden voor landbouwkundig gebruik	20	ha	50.000	1.000.000	2
Toedelen gronden aan agrariërs	20	ha	50.000	-1.000.000	2
Herverkaveling: voorbereidingskosten (plan, kadaster)	1091	ha	350	381.850	1
Herverkaveling: uitvoeringskosten (kavelaanvaarding, notaris, kadaster)	1091	ha	1.310	1.429.210	1
Plan- en voorbereidingskosten	1	st	15.000	15.000	2
Doel realisatie EHS					
Grondverwerving (EHS) Limburgs Landschap	39	ha	55.000	2.145.000	2
Grondverwerving (EHS) Statsbosbeheer	21	ha	55.000	1.155.000	2
Grondverwerving: pachtbeëindiging verworven EHS	1,6	ha	20.000	32.000	2
Inrichting nieuwe natuur (EHS)	118	ha	12.784	1.508.550	2
Kosten herverkaveling (notaris, kadaster)	1	st	466.613	466.613	2
Verwijderen deel trace openbare weg Kwegt	500	m	100	50.000	2
Plaatsen kwelscherm (0,5 mm dik HPDE-kunststof)	1000	m	210	210.000	2
Plan- en voorbereidingskosten	1	st	30.000	30.000	2
Doel realisatie EVZ					
Grondverwerving en inrichting (EVZ)	5,4	ha	65.000	351.000	2
Doel realisatie mensgerichte natuur					
Verwerving en inrichting mensgerichte natuur Leemkuilen	3,9	ha	70.000	273.000	2
Doel herstel TOP-gebieden					
Verleggen en aanpassen beektracé binnen blokgrans (excl. grote kunstwerken)	9000	m	70	630.000	2
Grondverwerving aanpassing waterlopen binnen blokgrans	8,1	ha	50.000	405.000	2
Kosten herverkaveling (notaris, kadaster)	1	st	155.537	155.537	2
Verleggen en aanpassen beektracé buiten blokgrans (incl aanp. kunstwerken)	3500	m	60	210.000	2
Grondverwerving aanpassing waterlopen buiten blokgrans	1,9	ha	50.000	95.000	2
Plaatsen gemaal inclusief behuizing, pompst. (incl. vuilrooster) en telemetrie	1	st	165.000	165.000	2
Technische maatregel aanleg peilgestuurde drainage (compensatie natschade)	50	ha	2.353	117.650	2
Technische maatregel ombouw peilgestuurde drainage met verdichting	25	st	1.600	40.000	2
Technische maatregel ombouw peilgestuurde drainage	100	st	800	80.000	2
Technische maatregel ophogen landbouwperceel (compensatie natschade)	65	ha	8.000	520.000	2
Natschade via nadeelscompensatieregeling	10	ha	20.000	200.000	2
Verwijderen stuw	4	st	5.000	20.000	2
Plaatsen stuw	4	st	17.500	70.000	2
Plaatsen geautomatiseerde stuw	1	st	55.000	55.000	2
Overkluizing plaatsen (diameter 500 mm)	170	m	100	17.000	2
Plan- en voorbereidingskosten	1	st	30.000	30.000	2
Doel verbetering waterkwaliteit					
Groene berging Hullsenlossing (exclusief grondverwerving)	1	st	90.000	90.000	2
Doel versterking recreatieve routestructuren en objecten					
Versterken recreatieve routestructuur wandelpaden 14.800 + 22.700	37500	m	1	37.500	2
Aanleg onverhard wandelpad	14800	m	1	14.800	2
Aanleg verhard wandelpad	150	m	200	30.000	2
Versterken recreatieve routestructuur fietspaden	1500	m	1	1.500	2
Versterken recreatieve routestructuur ruiterspaden	2100	m	5	10.500	2
Plaatsen vogelkijkwand/hut	6	st	20.000	120.000	2
Recreatieve zonering in kerngebied de Banen	st	st	50.000	50.000	2
Recreatieve zonering in kerngebieden Sarsven en Schoorkuilen	st	st	50.000	50.000	2
Doel herstel van landschappelijke, archeologische en cultuurhistorische waarden					
Plaatsen schaapskooi nabij dagcamping Houtsberg / Landgoed Philomenahoeve	1	st	100.000	100.000	2
Reconstructie grafheuvel / urnenveld ijsboerderij Gommers	1	st	50.000	50.000	2
Speelhutten dagcamping Houtsberg	2	st	2.000	4.000	2
Beleefbaarheid cultuurhistorische wandeling dmv stalen silhouetten	5	st	1.500	7.500	2
Inrichting landschapsmaatregelen (o.a. groen-blauwe diensten)	1	st	50.000	50.000	1
Plan- en voorbereidingskosten	1	st	5.000	5.000	2
Subtotaal inrichting en verwerving				11.378.210	
Algemene bijkomende kosten					
Algemene plankosten	1	st	45.000	45.000	2
Kosten commissie	1	st	0	0	2
Onderzoekskosten	1	st	100.000	100.000	2
Post onvoorzien (5%)	1	st	55.000	55.000	2
Totaal inrichting + verwerving				11.578.210	
Beschikbare ruitgronden	55	ha	47.000	2.585.000	
Totaal na aftrek ruitgronden				8.993.210	

PMJP doel	EU		Rijk : LNV		Provincie		Verdeling		Provincie/SBB*		Provincie/LiLa*		Gemeente		Waterschap		Synergie aelden		PPS	
	%	€	%	€	%	€	%	€	%	Euro	%	Euro	%	€	%	€	%	Euro	%	€
Ldb 1.1			0,0%	0			0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	100%	1.000.000
Ldb 1.1			0,0%	0			0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	100%	-1.000.000
Ldb 1.1	0%	0	0,0%	0	100%	381.850	100%	381.850	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0%	0
Ldb 1.1	45%	643.145	22,5%	321.572	22,5%	321.572	90%	1.286.289	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	10%	142.921
Ldb 1.1			100,0%	15.000			100%	15.000												
Ntr 1.1			80,0%	1.716.000	20%	429.000	100%	2.145.000												
Ntr 1.2			80,0%	924.000	20%	231.000	100%	1.155.000												
Ntr 1.1			80,0%	25.600	20%	6.400	100%	32.000												
Ntr 1.5			100,0%	1.508.550			100%	1.508.550	0,0%	0										
Ntr 1.5			100,0%	466.613			100%	466.613												
Ntr 1.5			100,0%	50.000			100%	50.000					0,0%	0						
Ntr 1.5			100,0%	210.000			100%	210.000												
Ntr 1.5			100,0%	30.000			100%	30.000												
Ntr 2.1				0				0												
Ntr 2.1				0		121.500		121.500						229.500						
Ntr 2.1				0		0		0						0						
Ntr 2.1				0		52.650		52.650						220.350						
Ntr 2.1				0		0		0						0						
Ntr 2.1			75,0%	472.500			75,0%	472.500	0,0%	0	0,0%	0	0	25,0%	157.500					0
Ntr 2.1			75,0%	303.750			75,0%	303.750	0,0%	0	0,0%	0	0	25,0%	101.250					0
Ntr 2.1			75,0%	116.653			75,0%	116.653		0	0,0%	0	0	25,0%	38.884					0
Ntr 2.1			75,0%	157.500			75,0%	157.500		0	0,0%	0	0	25,0%	52.500					0
Ntr 2.1			75,0%	71.250			75,0%	71.250		0	0,0%	0	0	25,0%	23.750					0
Ntr 2.1			75,0%	123.750			75,0%	123.750		0	0,0%	0	0	25,0%	41.250					0
Ntr 2.1			75,0%	88.238			75,0%	88.238	0,0%	0	0,0%	0	0	25,0%	29.413					0
Ntr 2.1			60,0%	24.000			60,0%	24.000					0	40,0%	16.000					0
Ntr 2.1			50,0%	40.000			50,0%	40.000					0	50,0%	40.000					0
Ntr 2.1			75,0%	390.000			75,0%	390.000	0,0%	0	0,0%	0	0	25,0%	130.000					0
Ntr 2.1			50,0%	100.000	25%	50.000	75,0%	150.000					0	25,0%	50.000					0
Ntr 2.1			75,0%	15.000			75,0%	15.000		0	0,0%	0	0	25,0%	5.000					0
Ntr 2.1			75,0%	52.500			75,0%	52.500		0	0,0%	0	0	25,0%	17.500					0
Ntr 2.1			75,0%	41.250			75,0%	41.250		0	0,0%	0	0	25,0%	13.750					0
Ntr 2.1			75,0%	12.750			75,0%	12.750	0,0%	0	0,0%	0	0	25,0%	4.250					0
Ntr 2.1			75,0%	22.500			75,0%	22.500					0	25,0%	7.500					0
Ntr 2.1				0				0					0	0						0
Ntr 2.1				0				0					0	0						0
Ntr 2.1				0				0					0	0						0
nvt			0,0%	0				0					0	75%	67.500			25	22.500	0
Ntr 1.5													100%	37.500						
Ntr 1.5													100%	14.800						
Ntr 1.5													100%	30.000						
nvt													100%	1.500						
Ntr 1.5													100%	10.500						
Ntr 1.5												100,0%	120.000							
Ntr 1.5														-50.000						
Ntr 1.5														-50.000						
PA Lc2												100,0%	100.000							
PA Lc2														100%	50.000					
PA Lc2														100%	4.000					
Ntr 1.5														100%	7.500				pm	pm
nvt							40%	20.000	40%	20.000				60%	30.000					