

Definitieve Begroting IGU Sarsven en de Banen (31 mei 2012)

Omschrijving inrichtingsmaatregel en taakstelling grond	Aantal	Eenheid	Kosten per eenheid	Totale kosten	Bron	PMJP doel	EU %	Rijk %	LN %	Provincie %	Verdeling kosten over de verschillende partijen (afgerond)											
											€	€	€	%	€	%	%	%	%	%	%	%
<b>Doel verbeteren landbouwstructuur</b>																						
Verwerven gronden voor landbouwkundig gebruik	20	ha	50.000	1.000.000	2																100%	1.000.000
Toedelen gronden aan agrariërs	20	ha	50.000	-1.000.000	2																100%	-1.000.000
Herverkaveling: voorbereidingskosten (plan, kadaster)	1091	ha	350	381.850	1																	
Herverkaveling: uitvoeringskosten (kavelaanvaarding, notaris, kadaster)	1091	ha	1.310	1.429.210	1																	
Plan- en voorbereidingskosten	1	st	15.000	15.000	2																	
<b>Doel realisatie EHS</b>																						
Grondverwerving (EHS) Limburgs Landschap	39	ha	55.000	2.145.000	2																	
Grondverwerving (EHS) Statsbosbeheer	21	ha	55.000	1.155.000	2																	
Grondverwerving: pachtbeïndiging verworven EHS	1,6	ha	20.000	32.000	2																	
Inrichting nieuwe natuur (EHS)	118	ha	12.784	1.508.550	2																	
Kosten herverkaveling (notaris, kadaster)	1	st	466.613	466.613	2																	
Verwijderen deel trace openbare weg Kwegt	500	m	100	50.000	2																	
Plaatsen kwel scherm (0.5 mm dik HPDE-kunststof)	1000	m	210	210.000	2																	
Plan- en voorbereidingskosten	1	st	30.000	30.000	2																	
<b>Doel realisatie EVZ</b>																						
Grondverwerving en inrichting (EVZ)	5,4	ha	65.000	351.000	2																	
<b>Doel realisatie mensgerichte natuur</b>																						
Verwerving en inrichting mensgerichte natuur Leemkuilen	3,9	ha	70.000	273.000	2																	
<b>Doel herstel TOP-gebieden</b>																						
Verleggen en aanpassen beektracé binnen blokgrans (excl. grote kunstwerken)	9000	m	70	630.000	2																	
Grondverwerving aanpassing waterlopen binnen blokgrans	8,1	ha	50.000	405.000	2																	
Kosten herverkaveling (notaris, kadaster)	1	st	155.537	155.537	2																	
Verleggen en aanpassen beektracé buiten blokgrans (incl aanp. kunstwerken)	3500	m	60	210.000	2																	
Grondverwerving aanpassing waterlopen buiten blokgrans	1,9	ha	50.000	95.000	2																	
Plaatsen gemaal inclusief behuizing, pomp (incl. vuilrooster) en telemetrie	1	st	165.000	165.000	2																	
Technische maatregel aanleg peilgestuurde drainage (compensatie natschade)	100	ha	2.353	235.300	2																	
Technische maatregel ombouw peilgestuurde drainage met verdichting	25	st	1.600	40.000	2																	
Technische maatregel ombouw peilgestuurde drainage	100	st	800	80.000	2																	
Technische maatregel ophogen landbouwperceel (compensatie natschade)	65	ha	8.000	520.000	2																	
Natschade via nadeelscompensatieregeling	10	ha	20.000	200.000	2																	
Verwijderen stuw	4	st	5.000	20.000	2																	
Plaatsen stuw	4	st	17.500	70.000	2																	
Plaatsen geautomatiseerde stuw	1	st	55.000	55.000	2																	
Overkluising plaatsen (diameter 500 mm)	170	m	100	17.000	2																	
Plan- en voorbereidingskosten	1	st	30.000	30.000	2																	
<b>Doel verbetering waterkwaliteit</b>																						
Groene berging Hulslenlossing (exclusief grondverwerving)	1	st	90.000	90.000	2																	
<b>Doel versterking recreatieve routestructuren en objecten</b>																						
Versterken recreatieve routestructuur wandelpaden 14.800 + 22.700	37500	m	1	37.500	2																	
Aanleg onverhard wandelpad	14800	m	1	14.800	2																	
Aanleg verhard wandelpad	150	m	200	30.000	2																	
Versterken recreatieve routestructuur fietspaden	1500	m	1	1.500	2																	
Versterken recreatieve routestructuur ruiterpaden	2100	m	5	10.500	2																	
Plaatsen vogelkijkwand/hut	5	st	24.000	120.000	2																	
Recreatieve zonering in kerngebied de Banen	1	st	50.000	50.000	2																	
Recreatieve zonering in kerngebieden Sarsven en Schoorkuilen	1	st	50.000	50.000	2																	
<b>Doel herstel van landschappelijke, archeologische en cultuurhistorische waarden</b>																						
Plaatsen schaapskooi nabij dagcamping Houtsberg / Landgoed Philomenahoeve (vervallen)	0	st	100.000	0	2																	
Reconstructie grafheuvel / urnenveld ijsboerderij Gommers	1	st	50.000	50.000	2																	
Speelhutten dagcamping Houtsberg	2	st	2.000	4.000	2																	
Beleefbaarheid cultuurhistorische wandeling dmv stalen silhouetten	3	st	2.500	7.500	2																	
Inrichting landschapsmaatregelen (o.a. groen-blauwe diensten)	1	st	50.000	50.000	1																	
Plan- en voorbereidingskosten	1	st	5.000	5.000	2																	
<b>Subtotaal inrichting en verwerving</b>				11.395.860																		
<b>Algemene bijkomende kosten</b>																						
Algemene plankosten	1	st	45.000	45.000	2																	
Kosten commissie	1	st	0	0	2																	
Onderzoekskosten	1	st	100.000	100.000	2																	
Post onvoorzien (5%)	1	st	55.000	55.000	2																	
<b>Totaal inrichting + verwerving</b>				11.595.860																		
Beschikbare ruilgronden	55	ha	47.000	2.585.000																		
Totaal na aftrek ruilgronden				9.010.860																		

Samenvatting alleen taakstelling grond				
Verwerven gronden voor landbouwkundig gebruik	20	ha	50.000	1.000.000
Grondverwerving (EHS)	60	ha	55.000	3.300.000
Grondverwerving: pachtbeïndiging verworven EHS	1,6	ha	20.000	32.000
Grondverwerving aanpassing waterlopen binnen blokgrans	9,6	ha	50.000	480.000
<b>Totaal</b>	91,2	ha		4.812.000

			100%	1.000.000					100,0%	1.000.000	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0		0%	0		
			80%	2.640.000	20%	€ 660.000,00																	
			75%	360.000							0,0%	0	0,0%	0		0	25,0%	120.000			0		
			0%	€ 0,00	83%	4.000.000	14%	€ 660.000,00	21%	1.000.000	0%	0	2%	120.000						0%	0		

\* De daadwerkelijke toedeling van de kosten naar de terreinbeherende organisatie is afhankelijk van het feit of deze locatie is opgenomen in hun partnercontract met de provincie.

- Bronnen :
- Normen conform het PMJP (nov 2006), geactualiseerd aan de hand van de Concept-subsidieverordening inrichting landelijk gebied (versie 24-11-2010)
  - geraamde daadwerkelijke kosten
  - Geraamde daadwerkelijke kosten, afspraken over de verdeling moeten nog gemaakt worden